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MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

AUTORIZA CONTRATO DIRECTO, CON
ELENA ROSSI GONZALEZ P LA
EJECUCION DEL PROGRAMA
HABITABILIDAD 2015, SEGUN INDICA.

INDEPENDENCIA, 21 de abril de 2016

DECRETO ALC. EXENTO N° 1542 /2016

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

|
VISTOS el Memorandum N° 45 de Alcaldia y en
uso de las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Organica Constltucmnal de
Municipalidades.

Y TENIENDO PRESENTE:

1.- Que, el Decreto 250 APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886 DE ﬁASES
SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE
SERVICIOS, Articulo 10°, N°7, letra 1):

“Articulo 10.- Circunstancias en que procede la Licitacion Privada o el TI’:;fatO o
Contratacién Directa: La Licitacion Privada o el Trato o Contrataciéon Directa proteden,
con caracter de excepcional, en las siguientes circunstancias:”

|
!

contrato que hagan del todo indispensable acudir al Trato o Contratacidén Directa, de
acuerdo a los casos y criterios que se seflalan a continuacién”; ‘

“7. Cuando por la naturaleza de la negociacién existan circunstancias o caracteristirts del

“]) Cuando habiendo realizado una licitacién publica previa para el suministro de bienes o
contratacién de servicios no se recibieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no
ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases y la contratacidn es
indispensable para el organismo”. i

|

La Ley 19886 LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVO% DE
SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS, Articulo 8, letra g):

“Articulo 8°.- Procedera la licitacién privada o el trato o contratacién directa en los
fundados que a continuacién se sefialan”;

casos

“g) Cuando, por la naturaleza de la negociacién, existan circunstancias o caracteristicas
del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratacién directa, segiin
los criterios o casos que sefiale el reglamento de esta ley”; ‘

Y la DIRECTIVA DE CONTRATACION PUBLICA N° 10, INSTRUCCIONES PAR+Q LA
UTILIZACION DEL TRATO DIRECTO; i

!
|

2.- Que, el trato directo es un procei) de
compra excepcional y que la Municipalidad respalda su uso en una resoluciéon fundada
que autoriza su procedencia considerando que la Unidad Requirente de la presente
contratacion que es la Direccién de Desarrollo Comunitario tiene por objetivo contribuir al
desarrollo comunal a través de la implementacién de planes, programas y proyectos
sociales de mitigacion de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de personas en
situacién de riesgo social y carencia socio econdémica de la comunidad. En coherencia con
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lo anterior, los beneficiarios del Programa de Habitabilidad son familias de un alto nivel de
vulnerabilidad, para quienes dicho programa de reparaciones constructivas de sus
viviendas, como por ejemplo reparaciones de techo, bafios y en el caso de adultos mayores
reparaciones como radier, media agua, etc. se hacen indispensables para otorgarles las
condiciones minimas para afrontar las bajas temperaturas y eventuales lluvias que
tendran que afrontar en sus viviendas durante los meses de invierno, e incluso en los
meses de otoflo, estacién en la cual se encuentran dichas familias durante este proceso de
contratacién. Por ultimo es indispensable recurrir a la contratacion de una empresa que
ejecute las obras contenidas en las especificaciones técnicas de la presente contratacion
en un menor tiempo al que se requiere para un nuevo proceso de licitacién publica, en el
entendido que la Municipalidad debe velar por la correcta ejecuciéon del proyecto y
considerando la Carta GANTT del programa habitabilidad que fija como plazo de ejecuciéon
de intervencién el mes de mayo de 2016.

DECRETO:

AUTORIZASE contrato directo con ELENA
ROSSI GONZALEZ RUT WHUGRISME®, 569-94179191 domiciliado en JOSE PEREZ
COTAPOS N°1509, Comuna de Independencia, ciudad de Santiago, para la Contratacién
Directa para la ejecucién del PROGRAMA HABITABILIDAD 2015. Valor total de
$11.208.239.- (Once millones doscientos ocho mil doscientos treinta y nueve pesos)
impuestos incluidos, y un plazo de ejecucién de 45 dias corridos desde el dia siguiente de
la firma del “acta de entrega de terreno”.

Las siguientes clausulas forman parte integrante de la contratacién:

1. GENERALIDADES

Este contrato se ajustara a la Ley de Compras, sus principios y a su Reglamento. Los
presentes términos de referencia regiran el llamado a Contratacién Directa que efectia la
Municipalidad de Independencia para la contrataciéon de “PROGRAMA HABITABILIDAD
2015”. Supletoriamente, se aplicaran las Normas de Derecho Publico y, en defecto de
ellas, las Normas de Derecho Privado.

2. FINANCIAMIENTO

2.1 Financiamiento

El financiamiento para la ejecucion de las obras materia de la presente contratacién
corresponde al Programa de Habitabilidad Convenio de Transferencia de Recursos
Proyecto Comunal Convocatoria 2015 entre la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Region Metropolitana y la Municipalidad de Independencia.

2.2 Presupuesto Disponible
El presupuesto disponible para la presente contratacion asciende a $11.208.239.- (Once
millones doscientos ocho mil doscientos treinta y nueve pesos) impuestos incluidos.

2.3 Plazo para la Ejecucion del Proyecto

El plazo para la ejecucion de las obras lo fija el Proponente en su oferta, con todo este
plazo no deberi ser superior a 45 (cuarenta y cinco) dias corridos. Los plazos se
entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma expresa lo contrario.
El plazo comenzara a partir del dia siguiente de la firma del “acta de entrega de terreno” y
se expresara en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias, feriados ni festivos. Este
plazo debe considerar todo lo establecido en los términos de referencia, Bases Técnicas,
Especificaciones Técnicas, Planos y documentos adjuntos a la presente contrataciéon
directa incluyendo cualquier instancia y en general, cualquier tramite o accién que
asegure la cabal y completa entrega de la obra.




MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

2.4 Objeto de la contratacion directa
Considera el la ejecucién del Programa Habitabilidad 2015 que sera e_]ecutado

en la

comuna de Independencia para 8 familias beneficiarios. Esta informacion es referencial el

oferente debera regirse por lo sefialado en las Bases Técnicas y anexos.

3. DE LOS PROPONENTES

3.1. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Encontrarse “habil” en ChileProveedores, registro que verificara NO haber mcumdo en las

siguientes causales de inhabilidad: \
a) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplado%
Titulo V del Libro Segundo del Coédigo Penal.

en el

b) Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por
mas de un ano, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior
a 2 anos, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse
pendiente juicio sobre efectividad de la deuda, esta inhabilidad regira una vez que

se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

¢) Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus

trabajadores dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la auteridad
competente. En caso de darse esta hipétesis se aplicara lo dispuesto en el articulo
4° de la Ley N° 19.886.
La presentacién al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas docunﬁentos

falsos, declarado asi por sentencia judicial ejecutoriada.
¢) Haber sido declarado en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada.

f) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de
Proveedores por resoluciéon fundada de la Direccién de Compra. i
g) Haber sido condenado por practicas antisindicales o infracciéon a los deAechos

fundamentales del trabajador.

h) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (mcumphrmento

articulo 10, Ley 20.393).

Esto se acreditara mediante la declaracién simple, que deben presentar los interesad
participar en la presente contratacién directa, conforme Formulario N°4 de estas &
sin perjuicio de las facultades de la municipalidad de verificar esta informacié
cualquier momento, en los registros pertinentes. Si dicha declaraciéon faltare a la v

los en
DaSES,
n, en
erdad

en cuanto a su contenido, quedara fuera de la presente contratacion directa, sin derecho a

reclamo ni indemnizacién alguna, sin perjuicio de las consecuencias legales.

4. GARANTIAS DE LA PROPUESTA

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocagble y

que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva. Si el oferente present

una

garantia que no le permita incorporar la(s) glosa(s) requeridas en las presentes bases| ésta
debera acompafiarse en una declaracion simple firmada y timbrada, por el representante
legal si el oferente es persona juridica, o por el titular si el oferente es persona natural.

4.1 Garantia de Seriedad de la Oferta.

No aplica para la presente contratacién directa.
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4.2 Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato

El adjudicatario debera presentar la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a nombre
de la Municipalidad de Independencia, consistente en una garantia a la vista e irrevocable,
la que no podra incluir clausulas de arbitraje, dentro de un plazo no superior a 10 dias
corridos contados desde la fecha de notificaciéon del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, en
el caso que dicho plazo recayere en dia festivo o feriado, se prorroga hasta el dia habil
siguiente. De acuerdo al siguiente detalle:

a)

b)

El valor de la garantia debera ser por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento)
del Precio Total del Respectivo Contrato impuesto incluido.

Esta garantia debera ser extendida a nombre de la Municipalidad de
Independencia, Rut: 69.255.500-7, pagadera a la vista irrevocable y tomada por el
oferente.

La garantia debera tener vigencia por todo el periodo que dure el contrato mas 90
dias.

No se aceptaran garantias tomadas por terceros.

Su glosa debera indicar lo siguiente:

“Para garantizar el fiel cumplimiento de la contratacion directa PROGRAMA
HABITABILIDAD 2015, Comuna de Independencia ID 584264-82-SE16 y el
pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del
contratante”

4.2.1 Cobro de Garantia

El adjudicatario sera sancionado con el cobro de la garantia por fiel cumplimento en los
siguientes casos:

a)

b)

Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario para sus
trabajadores.

Cuando el respetivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea
posible descontarlas de los respectivos estados de pago.

Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto
termino anticipado al correspondiente contrato.

Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por los términos de referencia
y el respectivo contrato.

En caso de incumplimiento del Adjudicatario de las obligaciones que le impone el
contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, en el caso
de contrataciones de servicios, la Municipalidad estara facultada para hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

En el caso que el municipio, por la Ley de Subcontratacién, sea demandado y
condenado al pago de prestaciones laborales.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
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4.2.2 Garantia y Aumento de Contrato

a)

b)
c)

d)

4.2.3 Forma de Restitucion

En caso de aumento de contrato, esta garantia se complementara
proporcionalmente, con una nueva Garantia a la vista e irrevocable de acuerdo al
nuevo monto del contrato.

En caso de ampliacién de plazo, la boleta debera ser reemplazada por otra de
acuerdo al nuevo plazo contractual mas 90 dias. |

Sera de exclusiva responsabilidad del adjudicatario mantener vigentes las garantias
de fiel cumplimiento del contrato, durante todo el tiempo que dure el contrato;

En caso de cobro de la garantia, el proveedor debera reponer la garantia por igual
monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5 dias
habiles siguientes contados desde el cobro de la primera, so pena del téirmino
anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna. i
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia seran
de exclusiva responsabilidad del proveedor.

Esta garantia se devolvera al oferente una vez cumplido el plazo de vigencia, a su solicitud

por escrito dirigida al Director de la Unidad Técnica DIDECO.

4.2.4 Aumento de la Garantia

No se considera para la presenta propuesta.

4.3. Garantia por Concepto de Anticipo

No se considera para la presenta propuesta.

4.4 Garantia por Correcta Ejecucion de la Obra

No se considera para la presente propuesta.

4.5 Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros

Con el fin de responder ante terceros de dafios que pudieran ocasionarse durante la
ejecucion del contrato, el adjudicatario debera contratar un seguro de responsabijlidad
civil a beneficio de la Municipalidad de Independencia, que cubra dafios a terceros,
accidentes, lesiones corporales, dafios materiales, dafios a la propiedad (incluyendo
perjuicios causados por vehiculos, equipos, subcontratistas o empleados que esténl bajo
su responsabilidad) y por el perjuicio de toda disminucién patrimonial que sobrevenga al
beneficiario y de la cual sea responsable el asegurado. El detalle de lo anterior, debera
entregarse en un documento extendido por la Compaiiia Aseguradora que indique
claramente los alcances del seguro adquirido. Su vigencia debera exceder en 30 dias el
plazo del contrato. El monto de la Péliza de Seguro debera cubrir dafos a terceros. El
adjudicatario debera hacer entrega de la péliza de dicho seguro en la Direccién de As¢soria
Juridica de la Municipalidad de Independencia, a mas tardar 10 dias desde la notificacién
del decreto de adjudicacién, siendo requisito previo para la firma del contrato. Si hubiere
ampliacién de los plazos, las pélizas de seguros deberan ser ampliadas por el mismo
periodo, mas 30 dias. El costo de los seguros sera de cargo del adjudicatario. | Toda
carencia o insuficiencia de los seguros serd de tunica y exclusiva responsabilidad del
adjudicatario, de forma que debera complementar o suplir las indemnizaciones que
correspondan hasta la reparacion total del dano producido. La responsabilidad del
adjudicatario se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el
riesgo respectivo, la compania de seguros retarde el pago y/o se negare justificada o
injustificadamente a pagar los dafios resultantes de acuerdo con la clausula respectiva,
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obligandose al adjudicatario a asumir la total responsabilidad por los siniestros ocurridos
y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, pago que en todo caso debera
materializarse dentro de los 60 dias siguientes a la fecha que ocurrié el respectivo
siniestro. Una vez reembolsado €l seguro por la aseguradora, el plazo en que la
Municipalidad pagara el reembolso al adjudicatario sera de 90 dias habiles, como maximo.
No obstante los seguros antes senalados, el adjudicatario sera responsable por todos los
riesgos no asegurados, asi como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado por el
seguro y el valor total del dafio producido por el siniestro.

4.6 Seguro de Catastrofe Natural u Otros Accidentes

No se considera para la presenta propuesta.

5. CONTRATO

5.1 Modalidad de Contrato

El Contrato sera a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos
incluidos, si correspondiere, y el pago sera efectuado mediante un estado de pago en
moneda nacional. El contrato serda a plazo fijo y el Oferente podra ofertar al total del
proyecto de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Planos, respuestas a preguntas,
aclaraciones, y documentos adjuntos a la presente contratacién directa, cuya ejecucion y
adquisicién se encomienda; asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables
que signifiquen mayores costos en su ejecucién, cualquier sea su origen, naturaleza o
procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a los servicios
respectivos, segin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de
las garantias y, en general, el precio del contrato comprende todos los gastos que irrogue o
exija su cumplimiento, sea directo o indirecto.

5.2 Inicio del Contrato

El contrato entrara en vigencia una vez firmado y aprobado el Decreto respectivo y tendra
una duracién segun lo ofertado.

5.3 Celebracion del Contrato

Se suscribira un sélo contrato, el que sera redactado por la Direccidén de Asesoria Juridica
de la Municipalidad, con apego estricto a lo consignado en las presentes Bases y a todos
los documentos a los que dio origen la presente propuesta, procurando siempre el
resguardo del interés Municipal, debiendo ademas, reducirse a escritura publica o bien
protocolizar ante notario. Los antecedentes complementarios necesarios, que en esta etapa
surgieran, para la redaccién del respectivo contrato, deberan ser entregados en la
Direccién de Asesoria Juridica, unidad que se los solicitara al adjudicatario, quien se
encontrara obligado a entregarlos. El adjudicatario previo a la firma del contrato debera
entregar en la Direccién de Asesoria Juridica:

a) Certificado o comprobante que acredite su inscripcién en ChileProveedores (solo
debera presentar este antecedente si al momento de presentar su oferta, el
proponente no contaba con dicha inscripcién).

b) Seguro de Responsabilidad Civil por Darios a Terceros, solicitado en el punto 4.5 de
los presentes Términos de Referencia.

c) Garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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d) Copia autorizada ante notario del documento donde conste la personeria del
representante legal (solo si este antecedente no esta en los documentos acreditados
de ChileProveedores).

e) Otros antecedentes que pueda solicitar la Direccién de Asesoria Juridica.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en el punto precedente, la Direccién de
Asesoria Juridica elaborara el contrato y citara al adjudicatario para su firma. En la
elaboracién del contrato no podran modificarse las condiciones establecidas en los
documentos que conforman la presente contratacion directa. El plazo de firma del
contrato sera de 15 dias corridos contados desde la notificacién de la adjudicacién; Igual
tratamiento tendra cualquier modificaciéon contractual. Formaran parte del contralo, las
garantias técnicas y el compromiso de servicio post venta ofrecidos por el Adjudicatario en
el proceso de cotizacién. Toda reduccidén a escritura publica o protocolizacién se¢ra de
cargo y cuenta del adjudicatario. Si por causa imputable al Adjudicatario el contratd no se
suscribe dentro del plazo indicado precedentemente, la municipalidad podra llamarja una
nueva propuesta publica o adjudicar la oferta que ocupe el lugar siguiente jen la
evaluacién. En caso de desistir el proponente de dicha oferta, podra recurrirse a la oferta
del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta del ultimo [lugar,
siempre que los proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al filtimo
lugar, se hubiesen desistido de la adjudicacién. La no suscripcion del contrato, por parte
del oferente adjudicatario, facultara al Municipio a hacer efectivas las Garantias que se
encuentren vigentes en ese momento.

5.4 Modificaciéon de Contrato

Las partes podran modificar el correspondiente contrato suscrito por ellas. Todas las
modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencias del respectivo
contrato, se incorporaran en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales,
formaran parte integrante de dicho contrato. Al respecto, los sefialados anexos deberan
perfeccionarse por mutuo acuerdo de las partes y aprobarse mediante el correspondiente
acto administrativo.

5.5 Domicilio del adjudicatario

El domicilio legal del adjudicatario, sera el que se declare en la identificaciéon del
proponente Formulario N° 1 y respecto de éste seran validas todas las comunicaciones
y/o notificaciones que se cursen.

5.6 Capacidad legal del adjudicatario

El adjudicatario debera tener capacidad civil para obligarse. Tratandose de sociedades
nuevas que deban constituirse con motivo de la presente contratacién directa, deberan
tener una duracioén contractual que cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de
la presente propuesta, se entiende que cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo
de duracion sea inferior al solicitado pero que se encuentre pactado en sus estatutps que
su duracién se renueva tacitamente y sucesivamente.
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5.7 Plazos del Contrato

El plazo para la ejecucién de las obras sera sefialado por el oferente en su propuesta
(Formulario N°6 Carta Gantt y Plazo de Ejecucion) y se entendera en dias corridos sin
deduccion de feriados ni festivos, contados desde el dia siguiente de la entrega del terreno.
Con todo, el plazo debera ser menor o igual a 45 dias corridos. Los plazos se entenderan
siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma expresa lo contrario. Los plazos
cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sdbado, domingo o feriado), deberan cumplirse, a
mas tardar, el dia habil siguiente a dicho vencimiento. Los plazos establecidos en el
Contrato comenzaran a partir de la fecha del Decreto o Resolucién que lo apruebe. Con
todo, la Resolucién o Decreto que aprueba el contrato, deberd estar tramitado dentro de
los siete dias habiles siguientes a la finalizacién del tramite notarial por la suscripcién del
contrato.

5.8 Valor del Contrato

Sera el que se indique en el Decreto o Resoluciéon de Adjudicacién y en el contrato
respectivo, producto de la o las ofertas seleccionadas. Sera en pesos, moneda nacional, e
“incluira y considerara todos los gastos que la provisién de los bienes genere. El valor sera
el expresado por el proponente adjudicado y consignado en su Oferta Econémica.

5.9 Impuestos

El contrato estara afecto al impuesto respectivo a la ejecucién de este tipo de trabajos.
5.10 Ampliacion o disminucion del contrato

5.10.1. Disminucién, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

No aplica para la presente contratacién directa

5.10.2 Aumentos de Plazo

La Unidad Técnica podra aumentar el plazo para la ejecucién de la obra a peticién
fundada del contratista, s6lo por motivo de fuerza mayor o caso fortuito. De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cédigo Civil, se llama fuerza mayor o
caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los
actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc. El contratista debera
presentar a la Inspeccién Técnica su justificacién por escrito en un plazo que no supere
los siete dias desde ocurridas las causas de los atrasos, la que debera presentar un
Informe a la Unidad Técnica. La Unidad Técnica estudiara el Informe de la Inspeccién
Técnica y las razones invocadas por el contratista para justificar el atraso y resolvera la
aceptacién o rechazo de la ampliacion del plazo de ejecucién de la obra. La Unidad Técnica
dispondra de 5 (cinco) dias, desde que el contratista ha hecho llegar su solicitud de
aumento de plazo, para requerir la autorizacion del Mandante. Junto con la solicitud de
aumento de plazo, deberan acompainarse los antecedentes que respaldan tal
requerimiento. Con todo, las solicitudes de aumento de plazo y respectivos antecedentes
de respaldo, deberan hacerse llegar al Mandante con al menos 5 (cinco) dias corridos de
anticipacion al término del plazo que pretende ampliarse. Los aumentos de plazo regiran a
partir del vencimiento del plazo que se amplia (de forma consecutiva). Las solicitudes de
aumentos de plazo que no se ajusten a los requisitos mencionados, no seran autorizadas
por el Mandante.



MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

5.10.3 Aumento de Contrato

No aplica para la presente contrataciéon directa

5.11 Pago del Contrato

5.11.1 De los Pagos
Los pagos se regiran por las siguientes reglas:

a) La Municipalidad pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
un Estado de pago. Este debera ser entregado en la Unidad Técnica.

b) La solicitud de pago sera revisada por la IT para su aprobacién o rechazo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a contar de la fecha de presentaciéon de la misma. En
caso de rechazo, por inconformidad de los antecedentes presentados, el plazo
indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion de la solicitud d pago
reformulada con las observaciones debidamente corregidas.

c¢) La Unidad Técnica debera enviar la solicitud de pago a la Direccion de
Administracién y Finanzas en un plazo no mayor a 7 dias desde que se recibid sin

observaciones.

d) Si la solicitud de pago se retrasa por causas imputables a la Unidad Tecmc
debera informar por escrito, las causas que originan tal atraso.

e) La solicitud de pago debera acompanar los siguientes documentos, en triplic%do

1. Oficio de la Unidad Técmnica: Al Departamento de Finanzas resp ctivo,
manifestando la solicitud de pago y el detalle de los documentos que se
adjuntan. En el mismo Oficio se debera informar, si se emitieron multa(s) y
si se debe adjuntar el comprobante de pago de multa(s) emitido por Tegoreria
Municipal, ademas, de comunicar si la factura que se adjunta esta syjeta o
no a un factoring o cesién de créditos. Con todo, previamente debera
encontrarse en custodia del Mandante, la boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

2. Resumen del estado de pago.
3. Estado de pago (detalle del mismo, partida por partida). 1‘

4. Certificado de la Inspecciéon del Trabajo de cumplimiento obligaciones
laborales y previsionales: Acreditando que no existen reclamos pendientes
relativos a esta obra. Antecedentes que den cuenta del pago de las
remuneraciones y cotizaciones de seguridad social, con los trabajadores\ de la
empresa Contratista y subcontratista (en original).

5. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales.
6. Recepcién de las Obras. ‘

7. Set de cuatro fotografias: en colores, tamano 13 x 18 cm., que exhiban
claramente el desarrollo ¢ hitos importantes.
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8. Factura: A nombre de la Municipalidad de Independencia, R.U.T.
69.255.500-7, domicilio en Avda. Independencia N° 753, Independencia. La
factura deberad enviarse con la copia original cliente, triplicado de control
tributario, y exhibir a la Unidad Técnica la cuarta copia de cobro ejecutivo
(cedible). La primera glosa de la factura debera detallar el nombre del
servicio e ID de la Orden de Compra.

9. Copia de la Orden de Compra: Emitida en Mercado Publico y aceptada por
el oferente que informa el Decreto que aprueba el contrato.

10. Copia del Decreto de Adjudicacion.

11. Copia del Decreto que aprueba el Contrato.

12, Copia del Contrato.

13. Otros documentos: solicitados por la Unidad Técnica o mencionados

por el contrato y que sean necesarios para respaldar el pago.

f) El pago se cursara sélo si el Contratista tiene todas las eventuales multas pagadas,
lo que debera respaldar con €l respectivo comprobante de pago de multas en
Tesoreria Municipal.

g) Una vez certificada la conformidad de los antecedentes requeridos, la Unidad
Técnica procedera a dar una aprobacién de dicha factura y la enviara a pago.

h) El retiro de cheques de pago soélo se realizara los dias miércoles y viernes de 09:00 a
14:00 Hrs.

5.12 De las Cesiones de Crédito o Factoring

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la
Municipalidad y Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién.
Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas
de notificacién a esta Municipalidad, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva
factura. La Municipalidad de Independencia no se obliga al pago del factoring en caso de
existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. En ningin caso, la notificaciéon
del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad y Unidad Técnica, en fecha posterior
a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida. Para efectos de
pago, se emitira un cheque nominativo a nombre del Contratista. El respectivo documento
de pago debera ser retirado personalmente desde las dependencias de la Municipalidad
por personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia
de la factura.

5.13 Causales de Término Anticipado

Para todos los efectos de este contrato se considerara que las siguientes causales, cuya
enumeracién en ningin caso es taxativa, podran justificar la terminaciéon administrativa
del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.
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j)

k)

)

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores (Convenio Judicial Preventivo).

Si se disuelve la Empresa Adjudicada.

Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

Si el Contratista es una sociedad y se acordé su liquidacion.

Cuando de comun acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario
resuelvan poner término al contrato.

No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo en cualquier mornento
Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
Si el Contratista fuere condenado por algan delito que merezca pena aflictiva, o
algan socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad andnima.

Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un ab dono
de las mismas.

Si no ha comenzado las obras dentro de los 5 dias corridos siguientes a la entrega
del terreno o las ha suspendido por 5 dias o mas, habiendo requerimiento por
escrito de la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el
Contratista haya justificado su actitud. ‘

Si no ha efectuado, dentro de 5 dias después de haber sido notificado por 4scrito
por la Unidad Técnica, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados, en méas de una ocasién. |

m) Si a juicio de la Unidad Técnica no esta ejecutando las obras de acuetdo al

n)

p)

Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones
estipuladas.

Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos gra es no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad
Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto.
En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro| de la
empresa constructora.
El incumplimiento reiterado del pago de los sueldos, salarios y leyes socialgs o el
pago de proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley, para lo cual s¢ debe
entregar a la ITO un certificado de la Inspeccién del trabajo respecto de la situacién
antes planteada a mas tardar el dia 15 de cada mes.
Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podrd poner término
anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantias que estyvieren
constituidas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

Para proceder al término anticipado del contrato por alguna de las causales anteriormente

descritas se procedera de la siguiente forma:

a)

b)

La Unidad Técnica informara fundadamente y solicitara al Alcalde, el término del
contrato, indicandole las causales incurridas, si existen garantias constituidas y
montos no pagados del proyecto.
El Alcalde, solicitarda a la Direccion de Asesoria Juridica, evacuar un informe
juridico sobre la materia, que en el caso de concluir dar término anticipgdo del
contrato, debera indicar los montos que deben ser retenidos y las garantias
constituidas que forman parte del proyecto.
El decreto que da término anticipado al contrato, ademas deberad autorizar una
nueva contratacién para finalizar la ejecucién de los trabajos pendientes del
proyecto, de acuerdo a lo indicado en la Ley 19.886 sobre Compras y Contratacmn
Publica, y debera ordenar la liquidaciéon del contrato.
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5.14 Declaracion de Huelga del Personal

En el caso supuesto de que el adjudicatario se viere imposibilitado de dar continuidad al
servicio objeto de esta contratacion directa, la Municipalidad podra contratar
paralelamente a un tercero para que preste el servicio que el adjudicatario ha dejado de
prestar. El adjudicatario debera reembolsar a la Municipalidad los gastos y perjuicios que
se hubiesen generado para la Municipalidad en virtud de la paralizacién anteriormente
senialada. El plazo durante el cual operara la empresa suplente, no excedera a un (1) mes,
tiempo en el cual se pondra terminé anticipado al contrato original y de ser necesario se
llamara a una Contratacién Directa por término anticipado de contrato. Si el valor a pagar
al adjudicatario sancionado no alcanzara para pagar al nuevo adjudicado, los pagos se
cubriran haciendo efectivas las garantias en la proporcion necesaria.

6. EJECUCION DEL CONTRATO

6.1 Supervision e Inspeccion

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspeccién Técnica al grupo
de profesionales involucrados en la inspeccién o supervision de la ejecuciéon y recepcion de
acuerdo a los requerimientos del proyecto. Se entendera por Inspector Técnico el o los
profesionales funcionarios, a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar
directamente por la correcta supervision de los bienes y su entrega e instalacion y, en
general, por el cumplimiento del contrato. Durante el periodo de ejecucién del contrato
habra a lo menos un Inspector Técnico. La Unidad Municipal encargada de la supervision
del contrato sera la Unidad Técnica Direccién de Desarrollo Comunitario o quien ésta
senale, la cual designara a uno o mas Inspectores Técnicos para el servicio contratado. El
adjudicatario debera facilitar la labor de supervisién y control del Inspector Técnico.

6.2 Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obras

a) ElLT.O. sera responsable de hacer cumplir las obligaciones que impone el contrato,
en virtud de la presente contratacién directa. El Contratista debera someterse
exclusivamente a las 6rdenes del 1.T.O., las que se impartiran siempre por escrito y
conforme a los términos y condiciones del Contrato, las cuales deberan cumplirse
dentro del plazo que la [.T.O. estipule.

b) El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento
de contrato, sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta
un plazo maximo de 15 dias corridos.

c) Siel incumplimiento persiste, €l I.T.O. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensién de la
tramitaciéon de los estados de pago, aplicacién de los fondos retenidos y/o se haga
efectiva la garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacién anticipada del
contrato.

d) La ILT.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o
trabajador del Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro
motivo grave debidamente comprobado a juicio del IL.T.O., quedando siempre
responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccién o abusos que
haya podido cometer la persona separada.
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e) SilaLT.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

f) El Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o
reemplazar los materiales que no sean aceptados por la I.T.O. La 1L.T.O. podra
ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean
rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta
orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio
de ordenar la paralizaciéon de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

|
|

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazag de la
L.T.O. de materiales o de ejecuciéon de las obras que no cumplan con las condiciones del
contrato, no autorizan al Contratista para solicitar proérroga del plazo. S6lo la Unidad
Técnica, previa autorizacion del Mandante, en su caso, podra conceder prorroga del plazo
por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido
aceptadas por la ILT.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o
incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio. ﬂ\

|

\

i

Es responsabilidad del contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi
como el pago de los derechos municipales correspondientes, tanto en el
constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes, extensiones y de pavimentadién u
otros, en su caso. Estas autorizaciones y/o aprobaciones deberan ser obtenidas dentro
del plazo ofertado. Si por motivos no imputables al oferente estos no se pudiesen obtener
en los plazos sefialados, sera responsabilidad del oferente comunicar oficialmente al ITO
para que este ultimo resuelva de la mejor manera la situacion.

6.4 Aprobacion del proyecto

6.5 Entrega del terreno

|
|
|

Una vez firmado y aprobado el Contrato, la Unidad Técnica comunicara al Adjudicati'io el
dia en que se hara la entrega del terreno, dicho acto debera celebrarse dentro ] los
siguientes siete dias desde la fecha del Decreto de aprobacién del contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un acta. El plazo de ejecucién de la obra se contara a p del
dia siguiente de la entrega del terreno. Con todo, si la Unidad Técnica no realiza la entrega
del terreno dentro de los 30 dias siguientes a la fecha del decreto que aprobé el contrato,
el Contratista podra exigir el término anticipado del contrato, sin derecho a deducir
reclamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por
este concepto. La demora por mas de 5 dias corridos en la iniciacién de los trabajos o
cualquier interrupcién en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya|sido
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la 1.T.O., dara derecho a la
Unidad Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispues&o en
las presentes bases y en las normas especiales respecto a la aplicaciéon de multas.
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6.6 Confidencialidad

El adjudicatario no podra utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucién de los
servicios licitados, la documentacién, los antecedentes y, en general, cualquier
informacién, que haya conocido a la que haya accedido, en virtud de la ejecuciéon del
contrato, o de cualquier actividad relacionada con este. El adjudicatario, asi como sus
consultores y personal dependiente que de una u otra manera se hayan vinculado a la
ejecuciéon de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar
confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del respectivo adjudicatario en este ambito, sera solidaria respecto de
la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o
subcontratistas. El adjudicatario debe dar garantias respecto al resguardo de la
confidencialidad de la informacién, reservandose la Municipalidad el derecho de ejercer las
acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas legales vigentes.

6.7 Elementos que Debera Suministrar el Contratista

Sera de cuenta de Contratista la provisiéon de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depoésitos de
materiales, la construcciéon de andamios, la conservacién de los estacados y en general,
todos los gastos que originen las obras. La Unidad Técnica no tendra obligacién de
proporcionar sino el material a que expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y
en la forma y época que se determine.

6.8 Materiales Empleados en la Construccion

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O., para que
en vista del andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptaciéon o
rechazo. En los casos que ésta estime conveniente. No obstante, si durante el periodo de la
construccién o durante el plazo de garantia se comprobare que el material aceptado por el
[.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendra la obligacién de
reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.
Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacién debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde
recibida la solicitud.

6.9 Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccién y realizados por algiin organismo
competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). El nimero y tipos de ensayos de calidad
sera el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, por los que soliciten
los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por estos
conceptos seran de cargo del Contratista.
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6.10 Cofresponderé al Contratista

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecuciéon de los trabajos
contratados, personalmente, cifiéndose estrictamente a los planos, especificaciones,
normas y detalles en forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras
‘pactadas. »

b) Coordinar la ejecucién del proyecto y el cumplimiento de las estipulacdiones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo. 1

c) Designacién de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecuciéon de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentaciéon oportuna y con la documentacién completa de los Estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.

- h) Identificar la obra dentro de los cinco dias habiles siguientes a la entrega del
formato entregado por la Unidad Técnica, mediante un letrero como minimo,| cuyo
texto y diseflo seran entregadas por la I.T.O.

i} Dicho letrero debera indicar el nombre de las obras, los montos involucrados, los
plazos de ejecucién y la identificaciéon de la Municipalidad y de la Unidad Té¢nica.
La confeccidn de este letrero debera contar con la aprobacién del Inspector Técnico
(debera solicitar formato a la Unidad Técnica).

j) No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto de la leyenda
ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

k) Las medidas y caracteristicas especificas seran las indicadas en las
Especificaciones técnicas que acomparan la presente propuesta.

1) El Contratista o Profesional de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a acomparfiar a los funcionarios de la Municipalidad o de la Unidad
Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisién prolija de las obras en construccién, como tarmbién
a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y |otros
documentos que guarden relaciéon con el contrato. En general, el Contratista estara
obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico de la Obras,
los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que
para ese objeto se le entreguen.

6.11 Personal del Contratista

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte. El
Contratista deberda informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Esta
obligacién debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
certificado emitido por la respectiva Inspeccién del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de
los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacién de sueldo, debidamente firmada
por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y
estado de cumplimiento. En caso que la empresa contratista registre saldos insolu(t)gs de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores 6 con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto
del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucién del contrato. La Municipalidad debera exigir que la




MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de esta obligacién
por parte del Contratista dara derecho a dar por terminado el respectivo contrato,
pudiendo llamarse a una nueva licitacién en que el contratista referido no podra
participar. Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.
La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el Contratista,
debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el
Contratista ocupa, debera estar subordinado a €l en sus relaciones de trabajo y no tendra
vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con la Municipalidad. El personal del Contratista,
sub-Contratistas o proveedores, estan autorizados a permanecer sélo en el recinto de la
obra y no se les permitira acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos
especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos el Contratista debera
establecer expresa prohibicién.

6.12 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato

El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional habilitado de acuerdo a la
ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra. Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas
mientras estas se desarrollen. También debera existir un profesional subrogante, de las
mismas caracteristicas, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda
experimentar el profesional titular. La designaciéon de dicho profesional y su subrogante
debera quedar registrado en el libro de obras. La Unidad Técnica podra, en cualquier
momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones de
él o de los reemplazantes. La designacién del profesional y todo cambio relativo a esta,
debera ser informado al I.T.O. por el proveedor a méas tardar dentro de las 24 horas
siguientes de efectuado la designacién o cambio. El I.T.O. podra rechazar o aprobar dicha
designacién. En caso de rechazo, el proveedor debera nombrar otro profesional y seguir el
mismo procedimiento sefialado precedentemente

6.13 Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccién y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia. Es
obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias. Del mismo modo, debera contar con uno o mas
profesionales especialistas del area, con permanencia de tiempo completo en el lugar de
las faenas.

6.14 Coordinacion de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucién de los trabajos que la Unidad Técnica
contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto le
dé derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo sélo por causas
justificadas por la L.T.O. que tengan directa relacién con los trabajos que la Unidad
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Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por Decreto o Resolucion
de la Municipalidad.

6.15 Deterioro o Destruccién de las Obras

. . . L.,
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destquccmn,

derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
previsién o que la obra haya sido recibida definitivamente. ‘

6.16 Daiios a Terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras, se cause
a terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito o fuerza
mayor. En todo caso, la garantia por fiel cumplimiento de Contrato, servird también para
caucionar €l pago de indemnizacién que pudiera corresponder por dafios a tercerps con
motivo de la ejecucién de las obras.

6.17 Obligaciones Legales

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratacion.

6.18 Otras Obligaciones del Contratista

a) Sera obligacién del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las
vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucién y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros jy/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

b) Sera también obligacién del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

¢) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado ¢on la
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas
que pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de
emisiones, a los planes de prevenciéon o de descontaminacion, a las regula¢iones
especiales para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccidn,
preservacion o conservacién ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio
Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido
éste o sus trabajadores durante y con ocasién de la ejecucién de la obra. ‘TI

e) El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder pDr las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y lo del
subcontratista. ‘
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6.19 Libro de Novedades

En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en
triplicado, que sera proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Profesional de la
Obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra. El original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el Contratista o Profesional de la Obra, previa firma de
ambas partes. En el Libro de Obras se debera dejar constancia:
a) De los avances de obras.
b) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.
d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcién provisoria
de ellas.
e} De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.
f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u otros servicios o empresas externas.
g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la
obra.
Toda comunicacién que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad

Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerara comunicacién oficial.

6.20 Modificacion del programa de trabajo y/o especificaciones técnicas

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el
programa de trabajo (carta Gantt). También podra modificarse este programa, a solicitud
del Contratista, cuando su peticiébn se fundamente en caso fortuito o fuerza mayor
certificada por la Unidad Técnica. Si la modificacién implica un aumento de plazo, debera
ser autorizada por el Mandante. La Unidad Técnica podra, a solicitud del adjudicatario o a
iniciativa propia, efectuar variaciones a las especificaciones técnicas siempre que ello
signifique mejorar la calidad de los trabajos y no demande un mayor precio de la misma.

6.21 De la Subcontratacién y su Garantia

El proveedor podra concertar con terceros la subcontrataciéon parcial del contrato, sin
perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecera en el adjudicado. Sin
embargo, el adjudicatario no podra subcontratar, cuando la persona del subcontratista, o
sus socios o administradores, estan afectas a alguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de La Ley de Compras. A
su vez, el adjudicatario debera entregar a la Municipalidad un listado de las personas o
empresas que ha subcontratado, indicando el objeto de dicha subcontratacién. En caso de
subcontratacion, el adjudicatario estara obligado a comunicar, este hecho en un plazo no
superior a 5 dias contados desde la firma del contrato respectivo, entendiéndose en todo
caso, que el primero queda responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Municipalidad de Independencia en virtud del contrato, como asi mismo, del pago de
todas las obligaciones para con los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el
subcontratista, todo de conformidad a lo establecido en la normativa sobre la materia del
Cddigo del Trabajo. Tales subcontrataciones terminaran, indefectiblemente al vencimiento
del contrato principal. La Municipalidad de Independencia, a través de la Unidad Técnica,
podra exigir a la empresa la separaciéon de cualquier subcontratista que no cumpla lo
estipulado en las presentes Bases, Bases Técnicas, Contrato y demas documentos que
rigen la propuesta.
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6.22 Daiios Fortuitos

Sera de responsabilidad del adjudicatario, restituir al estado anterior cualquier
desperfecto, deterioro o destruccién de las areas a intervenir, catastrofes, y/o cualquier
otro caso fortuito o de fuerza mayor, para lo cual se requerira la aprobaciéon de la Unidad
Técnica.

7. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica
la recepcion de las obras. El I.T.O. verificard el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a ésta. No se cursaran multas por atraso si la solicitud de
recepcion de las obras por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de
vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos incluidos).

Si de la inspecciéon de la obra que haga el ITO, resulta que los trabajos no|estan
terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas, el ITO ﬁj#.ré un
plazo definido, sujeto a multa por atraso, si éste excediere el plazo contractual, paraque el
Contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que ella determine. En ningiin
caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectugsos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la IT.O. | Si el
Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo que
fije el ITO de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la Unidad Técnica podra llevar a
cabo la ejecuciéon de dichos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a las
retenciones y/o estado de pago pendientes y/o garantias vigentes del Contratg. Lo
anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la boleta
de garantia de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminacién anticipada del contrato.
Una vez subsanados los defectos observados por el ITO, éste debera proceder a efectuar la
recepcion de los trabajos.

7.1 Plazo de Garantia

El plazo de las garantias sera el indicado en las presentes bases; plazo durante el cual la
Municipalidad custodiara las garantias que caucionaran al Contrato. Este plazo se
entendera, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a las disposiciones
vigentes (art. 2003, regla tercera del Codigo Civil y otras). Durante el plazo de garantia de
correcta ejecucion, la entidad encargada de su administracién podra usar la obra para la
funcién a que estaba destinada. El Contratista sera responsable de todos los defectas que
presente la ejecucién de la obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y debera
repararlos a su costa.

7.2 Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciard normalmente,
después de la recepcién de los trabajos. En los casos de incumplimiento de plazo
contratado, la ITO podra ordenar el uso parcial en los sectores terminados de la obra,
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previa recepcion de estas. El contratista respondera de las fallas o deterioros que la obra
experimente hasta antes de la recepcién final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. DE LAS MULTAS

Se multaran los incumplimientos a las érdenes del I.T.O. en virtud de las obligaciones que
impone el contrato, los términos de referencia y Bases Técnicas.

a) Por incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicara una multa
diaria equivalente, a 2 UTM por dia de incumplimiento.

b) Por atraso en la ejecucién de la obra, se aplicara, una multa de 4 UTM, por dia de
atraso.

Los valores que correspondan por concepto de multas, se informaran en el Oficio
conductor de la solicitud de pago que corresponda. Las multas deben ser canceladas
por parte del contratista a la Municipalidad en Tesoreria Municipal, el comprobante de
pago de la multa debera acompanar a la factura correspondiente para respaldar y
gestionar el pago. En ningin caso el Proveedor podra descontar las multas del monto
facturado, ni emitir nota de crédito por ese concepto. Sobre veinte dias de atraso la
Unidad Técnica se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato,

" haciendo efectivas las garantias que estuvieren constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

8.1. Procedimiento de Aplicacion de Multas y Apelaciones

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multa o el cobro de la boleta de
garantia de fiel cumplimiento, la Unidad Técnica notificara inmediatamente de ello al
proveedor, por cualquier medio con que cuente registro, informéandole sobre la sancién a
aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva. A contar de la notificacién
singularizada en el namero anterior, el proveedor tiene un plazo de tres dias habiles para
interponer recurso de reconsideracién por escrito ante el Director de la Unidad Técnica,
acompanando todos los antecedentes que respalden su posicién. Vencido el plazo indicado
en el parrafo anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicara la
correspondiente sancién por medio de una resolucién fundada. Si el proveedor adjudicado
ha presentado descargos dentro delplazo establecido para estos efectos, la Unidad Técnica
estudiara las razones invocadas en la reconsideracién, y resolvera su aceptaciéon o rechazo
dentro de un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de su presentacién, a través
de la dictacidén de una resolucién fundada, en la cual debera detallarse el contenido y las
caracteristicas de la sancién a aplicar. La indicada resolucién debera notificarse al
respectivo proveedor adjudicado personalmente. Si no se resuelve dentro del plazo
sefialado se considerara rechazada. El proveedor adjudicado dispondra de un plazo de 5
dias habiles, contados desde la notificacion de la resoluciéon fundada singularizada en los
parrafos anteriores, para apelar dicho acto administrativo, al Alcalde, debiendo
acompanar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la
respectiva sancién. El Alcalde dispondra del mismo tiempo para para resolver el citado
recurso. Si no se pronuncia dentro del plazo se entiende rechazada la apelacién. La
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resolucién que acoja el recurso podra modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto
impugnado. Ahora bien, en €l evento de que la sancién sea finalmente cursada, sea total o
parcialmente, las multas deben ser canceladas por parte del contratista a la
Municipalidad en Tesoreria Municipal, el comprobante de pago de la multa debera
acompafar a la factura correspondiente para respaldar y gestionar el pago, o bien,
mediante el cobro de la garantia de cumplimiento, segiin cual sea el caso.

9. CLAUSULAS FINALES

9.1 Ofertas fuera del Sistema de Informacién

La Municipalidad podra recepcionar total o parcial oferta(s) fuera del Sistemia de
Informacién, en las siguientes circunstancias: \

a) Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores
no cuentan con los medios tecnologicos para utilizar los sistemas electrénicos o
digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual debera ser justificado
por la Municipalidad en la misma resolucién que aprueba la Contratacién Directa.

b) Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Informacién, circunstancia
que debera ser ratificada por la Direccién. ‘

c¢) Cuando en razén de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los Probesos
de Compras a través del Sistema de Informacion. ‘

d) Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspond1etnte a
la entidad licitante para acceder u operar a través del Sistema de Informacién. |

e) Tratdndose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposicién le‘Lgal o
por decreto supremo como de naturaleza secreta, reservada o confidencial. i

f) Tratandose de las contrataciones de bienes y servicios, indicadas en el articulo 10
numeros 5 y 7 letras i) y k) del Reglamento de la Ley efectuadas a proveedores
extranjeros en que por razones de idioma, de sistema juridico, de sistema
econdémico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el
procedimiento de contratacién por fuera del Sistema de Informacién. Sin perjuicio
de ello, la Municipalidad debera publicar en el Sistema de Informacién, los tér:finos
de referencia, las 6rdenes de compra y la resoluciéon de adjudicacién y el contrato

en los casos que corresponda.

9.2 Omisiones o Divergencias

Cualquier omisién o divergencia en el proceso de contratacién directa, asi como e los
presentes términos de referencia o su documentacién anexa o de alguna exigencia
necesaria para la correcta y oportuna ejecucion del contrato, no releva al(los)
proponente(s) de su responsabilidad, y sera resuelta privativamente por parte de la
Municipalidad a través de la Direccion de Asesoria Juridica, todo, con el fin de qjue el
servicio se preste acorde a las exigencias establecidas por el municipio. Por lo tanto, sera
obligacién del(los) oferente(s) complementar las omisiones en su(s) respectiva(s)
propuesta(s) u oferta(s), de tal modo que los servicios sean prestados satisfactoriamente.
En caso que exista alguna discrepancia entre aquellos documentos y la normativa vigente,
el(los) oferente(s) debera manifestarlo por escrito durante el periodo de consultas de la
propuesta, de manera que presentada su oferta se entendera que renuncia a reclamar
sobre cualquier omisién, divergencia o insuficiencia de la documentacién y cualquier
consecuencia que por esta causa surja, reservandose la Municipalidad de Independencia
el derecho a resolver dicha discrepancia de la manera mas conveniente para la 6ptima
realizacion del objeto de la presente contratacién directa.
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9.3 Validez de la Oferta

Las ofertas tendran una validez minima de 60 dias corridos a contar de la fecha de
apertura de los antecedentes generales. Si dentro del plazo antes referido no se pudiera
efectuar la adjudicacién, la Municipalidad podra solicitar a los proponentes, antes de la
fecha de su expiracién, una prérroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si
alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entendera desistida.

9.4 Costo de la presentacion

Seran de cargo del oferente todos los costos directos e indirectos necesarios para la
presentacidon de las ofertas, incluyendo los impuestos asociados a la preparacién y
presentacion de su oferta. La Municipalidad de Independencia, en ningan caso sera
responsable de dichos costos.

9.5 Moneda de la oferta

Los valores monetarios sefialados en los documentos que forman parte de la Oferta
Econémica, deberan estar expresados en pesos chilenos.

9.6 Disposiciones Generales

a) El solo hecho de la presentacién de la oferta significa el estudio, aceptacion y
adhesién por parte del oferente de las presentes bases y de los antecedentes que la
acompanan.

b) El oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerara:
todos los gastos de mano de obra, materiales, equipos, servicios, aportes,
derechos, transporte, impuestos, costos de garantias y, en general, todo lo
necesario para cumplir los requisitos exigidos.

c) Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de
forma expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil
(sabado, domingo o feriado), deberan cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente
a dicho vencimiento.

9.7 Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente contratacién directa,
acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y
cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen
en el resto de los términos de referencia de la contratacién directa y demas documentos
integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y
documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes
término de referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder,
sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza
y/o monto, a ningiin funcionario publico en relacién con su oferta, con el proceso
de contratacién directa, ni con la ejecucién de €l o los contratos que eventualmente
se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma
de decisiones o en la posterior adjudicacién y ejecucién del o los contratos que de
ello se deriven.
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. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,

actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente,
aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva,
en cualquier de sus tipos o formas.

El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las
medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad,
consistencia, precisién y vigencia de la misma.

. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,

ética, moral, buenas costumbres y transparencia en €l presente proceso licitatorio.
El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y
condiciones establecidas en los términos de referencia de contratacion directd, sus
documentos integrantes y €l o los contratos que de ellos se derivase. ‘

El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de contratacion directa, asi como en la legislacién y normativa que sean
aplicables a la misma.

. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es

una propuesta seria, con informaciéon fidedigna y en términos técnicos y
econdémicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la
misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para qqe las
obligaciones anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las
personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o
como efecto de la presente contrataciéon directa, incluidos sus subcontratqstas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o ﬁiesen
determinadas por los organismos correspondientes. :

Para acreditar y documentar los hechos y/o circunstancias sefialados, se adJuntan los
siguientes antecedentes:

Para acreditar y documentar los hechos y/o circunstancias sefialados, se adjuntan los
siguientes antecedentes: ‘

a)

b)

<)
d)
€)
)

g)
h)

Extracto del Decreto 250 APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N°19.886 DE
BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTA ION
DE SERVICIOS Articulo 10°, N°7, letra 1).

Extracto de 1la Ley 19886 LEY DE BASES SOBRE CONT TOS
ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS, Articulo 8,
letra g).

Extracto de la DIRECTIVA DE CONTRATACION PUBLICA N 10,
INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DEL TRATO DIRECTO. ‘
Decreto Alcaldicio Exento N°5004 de fecha 04 de noviembre de 2015, que
aprueba el Programa de Habitabilidad.

Decreto Alcaldicio Exento N°701 de fecha 17 de febrero de 2016, que aprueba las
bases y publicacién para la propuesta piiblica “PROGRAMA HABITABILIDAD 2d15”
Ficha de la licitacion pablica denominada “PROGRAMA HABITABILIDAD 2015” ID
584264-9-LE16.

Informe de Evaluacion de Ofertas de fecha 14 de marzo de 2016, de la licitacion
publica denominada “PROGRAMA HABITABILIDAD 2015”.

Decreto Alcaldicio Exento N°1269 de fecha 31 de marzo de 2016, que declara
desierta la licitacion publica “PROGRAMA HABITABILIDAD 2015”, ID 584264-9-
LE16.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 19 de abril de 2016.
Certificado de Inscripciéon en Chileproveedores de fecha 19 de abril de 2016.




MUNICIPALIDAD INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

k) Cotizacion ID 584264-9-CT16.
1) Bases técnicas por familia.
m) Antecedentes y formularios del oferente:

Anexos Administrativos

Formulario N°1: Identificaciéon del Oferente.

Formulario N°2: Declaracion Simple de Probidad.

Formulario N°3: Declaracién Simple de Aceptaciéon de Bases.

Formulario N°4: Declaraciéon Simple de Habilidades para Ser Contratado.
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales: Emitido por la
direccién del Trabajo, con no méas de 30 dias de antigliedad a la fecha de
apertura de la propuesta.

f. Copia simple de la cédula de identidad (vigente).
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Anexos Técnicos

a. Formulario N°5 Experiencia.

b. Formulario N°6 Carta Gantt y Plazo de Ejecucion.
Anexos Economicos

a. Formulario N°7 Oferta Econémica:
b. Anexos Técnicos por familia.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE y
TRANSCRIBASE a las Direcciones y Departamentos que correspondan y hecho,
ARCHIVESE.

" GONTADOR AUDITOR / ALCALDE
SECRETARIO MUNICIPAL Mum?‘mALmAD DE INDEPENDENCIA

l‘ﬁ)NS/IT‘ﬁPC/kss.-

TRANSCRITO A: Alcaldia - Secretaria Municipal — Administrador Municipal - Control -
Juridico — Administracién y Finanzas — SECPLA - Tesoreria — Contabilidad — Proteccion
Social - Dideco - Secretaria del Concejo - Interesado — Oficina de Partes.
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