

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETA LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS,
LA ACLARACION N° 1 Y EL FORMULARIO N° 9
CORREGIDO, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
"CONSERVACIÓN MEDIDAS DE RÁPIDA
EJECUCIÓN EN COMUNA INDEPENDENCIA"
ID N° 584264-51-LQ15, SEGÚN INDICA.

INDEPENDENCIA, 23 OCT 2015

DECRETO ALC. EXENTO N° 4810/2015

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El Memorandum N° 784 de la Secretaria Comunal de Planificación, de fecha 07 de octubre de 2015, con V° B° de Alcaldía; la Providencia N° 3078 de Alcaldía, de fecha 07 de octubre de 2015 y en uso de las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

D E C R E T O:

DECRETASE las Respuestas a las Consultas, la Aclaración N° 1 y el Formulario N° 9 corregido, de la Licitación Pública "**Conservación Medidas de Rápida Ejecución en Comuna Independencia**" ID N° 584264-51-LQ15.

1.- Preguntas y Respuestas

N°	PREGUNTAS INGRESADAS (2)	RESPUESTA
1	En Las Bases Administrativas Especiales en el punto 5.1 letra E) es Excluyente	Debe remitirse a lo señalado en las Bases Administrativas Especiales sobre el punto "5.1" letra "e)", se requiere la Declaración de Renta Completa: Correspondiente a la última, con su respectivo timbre de caja o, con su certificado en caso de declaraciones realizadas por internet". Ahora bien si su intención era consultar sobre las Bases Administrativas Especiales punto 5.2 letra e), "Inscripción en Registro de Contratista MOP o MINVU: Que señale claramente que el oferente cuenta con registro de contratista MOP o MINVU", se aclara que se evaluarán todos los oferentes tengan o no el registro requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas especiales, punto 7.3 Criterios de Evaluación, letra b), número 1.

2	En las Bases Administrativas Especiales en el punto 5.1 letra e) Sirven certificados de Constructoras o Municipio en el tema vial	Debe remitirse a lo señalado en las Bases Administrativas Especiales sobre el punto "5.1" letra "e)", que requiere la "Declaración de Renta Completa: Correspondiente a la última, con su respectivo timbre de caja o, con su certificado en caso de declaraciones realizadas por internet". Ahora bien si su intención era consultar sobre las Bases Administrativas Especiales punto 5.2 letra e), "Inscripción en Registro de Contratista MOP o MINVU: Que señale claramente que el oferente cuenta con registro de contratista MOP o MINVU", se debe remitir a las Bases.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ACLARACION N° 1

1. Se adjunta en los archivos anexos, el documentos denominado "**Formulario N°9, corregido**" en formato Excel.
2. El oferente deberá utilizar el "**Formulario N°9, corregido**", en remplazo del "**FORMULARIO N°9 ITEMIZADO**".

3.- FORMULARIO N°9

I. ITEMIZADO DOMINGO SANTA MARÍA CON BELISARIO PRATS					
B)	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
1	Preparación de la Faja				
1.1	Demolición de pavimento de hormigón	m2	176,29		\$ 0
1.2	Demolición de pavimento de asfalto	m2	172,88		\$ 0
1.5	Remoción de Soleras y Transp. a Botadero	ml	139		\$ 0
1.6	Remoción de Aceras	m2	43,46		\$ 0
2	Movimiento de Tierras				
2.1	Excavación en Cortes	m3	54,8115		\$ 0
2.3	Preparación de Subrasante	m2	365,41		\$ 0
3	Bases y Subbases				
3.5	Suministro y Colocación SubBase Granular CBR min= 60% bajo aceras e=0.08m	m2	365,41		\$ 0
5	Aceras				
5.1	Acera Hormigón e=0,07m	m2	365,41		\$ 0
6	Soleras				
6.1	Suministros y Colocación Soleras Tipo A	ml	203,741		\$ 0
6.2	Suministros y Colocación Soleras Tipo A. Rebajada	ml	18		\$ 0
D)	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN				
1	Señal Vertical				
1.1	Suministro y Colocacion de Señal Nueva, incluido poste Omega (1 poste)	Un	8		\$ 0

1,4	Traslado de Señales	Un	2	\$ 0
2	Demarcacion de Pavimentos			
	Líneas			
2,1	Línea Segmentada Blanca 3-5-3, $\alpha=0.15$	ml	38,802	\$ 0
2,3	Línea Segmentada Blanca 1-1-1, $\alpha=0.20$	ml	37,13	\$ 0
2,5	Línea Continua Blanca, $\alpha=0.30$	ml	6,4	\$ 0
2,5	Línea Continua Blanca, $\alpha=0.20$	ml	131,29	\$ 0
2,7	Línea Segmentada Blanca CEDA EL PASO, 0.6-0.3-0.6, $\alpha=0.20$	ml	38,99	\$ 0
2,8	Línea Zig-Zag, $\alpha=0.10$	ml	90,9	\$ 0
2.12	Línea Continua Amarilla No estacionar, $\alpha=0.25$	ml	169,135	\$ 0
2.17	Paso Cebra	m2	41,86	\$ 0
	Achurados Simbolos y Leyendas			
2.18.a	Achurado blanco	m2	6,84	\$ 0
2.19	Símbolos y Leyendas	m2	41,15	\$ 0
	Demarcación Elevada			
2.20	Suministro y Colocación Tachas blancas	Un	37	\$ 0
2.21.a	Suministro y Colocación Tachas amarillas	Un	9	\$ 0
2.21.b	Suministro y Colocación Tachas rojas	Un	2	\$ 0
3	Otros			
3.1	Valla Peatonal tipo Conaset	ml	113,51	\$ 0
3,10	Retiro de demarcación	m2	31,24	\$ 0
3,12	Dispositivos para minusvalidos [rampas]	un	4	\$ 0
F)	PROYECTO DE PAISAJISMO			
oocc	Poda de Árboles			
3	Poda	un	1	\$ 0
	SubTotal Directo			\$ 0
	Gastos Generales			
	Utilidades			
	Neto			\$ 0
	IVA			\$ 0
	SubTotal Obras			\$ 0
II. ITEMIZADO EDUARDO FREI MONTALVA CON ENRIQUE SORO				
B)	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN			
1	Preparación de la Faja			
1.1	Demolición de pavimento de hormigón	m2	6,2	\$ 0
1.5	Remoción de Soleras y Transp. a Botadero	ml	1,88	\$ 0
2	Movimiento de Tierras			
2.1	Excavación en Cortes	m3	0,93	\$ 0
2,3	Preparación de Subrasante	m2	6,2	\$ 0
3	Bases y Subbases			

3,5	Suministro y Colocación SubBase Granular CBR min= 60% bajo aceras e=0.08m	m2	6,2		\$ 0
4	Pavimentos de Calzadas				
	Calzada Asfáltica				
4.8	Suministro y Colocación Comcreto Asfalto de Rodadura para resalto (Lomo de Toro - 2,56 m3)	Un	1		\$ 0
5	Aceras				
5,1	Acera Hormigón e=0,07m	m2	6,2		\$ 0
6	Soleras				
6.1	Suministros y Colocación Soleras Tipo A	ml	13,17		\$ 0
D)	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN				
1	Señal Vertical				
1,1	Suministro y Colocacion de Señal Nueva, incluido poste Omega (1 poste)	Un	5		\$ 0
1,2	Suministro y Colocación de Señal Nueva, incluido postes Omega (2 postes)	m2	2,6057		\$ 0
1,4	Traslado de Señales	Un	1		\$ 0
2	Demarcacion de Pavimentos				
	Líneas				
2,1	Línea Segmentada Blanca 3-5-3, a=0.15	ml	74,658		\$ 0
2,4	Línea Segmentada Blanca 1-1-1, a=0.30	ml	17,976		\$ 0
2,5	Línea Continua Blanca, a=0.30	ml	5,112		\$ 0
2,5	Línea Continua Blanca, a=0.20	ml	105,1		\$ 0
2.10.a	Línea Continua Amarilla, a=0.10	ml	12		\$ 0
	Achurados Símbolos y Leyendas				
2.18.a	Achurado blanco	m2	6,135		\$ 0
2.18.c	Demarcación Resalto (Reductor de Velocidad). Blanco	m2	0,93		\$ 0
2.18.d	Demarcación Resalto (Reductor de Velocidad). Amarillo	m2	2,279		\$ 0
2.19	Símbolos y Leyendas	m2	43,18		\$ 0
	Demarcación Elevada				
2.20	Suministro y Colocación Tachas blancas	Un	30		\$ 0
2.21.a	Suministro y Colocación Tachas amarillas	Un	20		\$ 0
2.21.b	Suministro y Colocación Tachas rojas	Un	15		\$ 0
3	Otros				
3,10	Retiro de demarcación	m2	25,239		\$ 0
3,16	Provisión e instalación de baliza 200 intermitente con poste con panel solar	Un	1		\$ 0
E)					
oocc	Poda de Árboles				
3	Poda	un	1		\$ 0
	SubTotal Directo				\$ 0
	Gastos Generales				
	Utilidades				
	Neto				\$ 0

IVA		\$ 0
SubTotal Obras		\$ 0

III. ITEMIZADO NUEVA DE MATTE LAS CAÑAS

III. ITEMIZADO NUEVA DE MATTE LAS CAÑAS					
B)	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
1	Preparación de la Faja				
1.2	Demolición de pavimento de asfalto	m2	74,814		\$ 0
1.5	Remoción de Soleras y Transp. a Botadero	ml	133,02		\$ 0
1.2	Demolición de pavimento de asfalto (Resalto)	m2	23,85		\$ 0
1.6	Remoción de Aceras	m2	58,8		\$ 0
1.7	Remoción de Solerilla y Transp. a Botadero	ml	13,92		\$ 0
3	Bases y Subbases				
3.5	Suministro y Colocación SubBase Granular CBR min= 60% bajo aceras e=0.08m	m2	166,344		\$ 0
3.8	Suministro y Colocación Base Granular CBR min= 80% Calzada Asf. e=0,15m	m2	55,108		\$ 0
3.9	Suministro y Colocación subbase Granular CBR min= 40% Calzada Asf. e=0,30m	m2	55,108		\$ 0
3.1	Mejoramiento SubRasante CBR min= 20% e=0,45m	m2	55,108		\$ 0
	Calzada Asfáltica				
4.6	Suministro y Colocación Carpeta de Rodado ensanches, e=80 mm	m2	55,108		\$ 0
4.7	Suministro y Colocación base binder ensanches, e=80 mm	m2	55,108		\$ 0
4.9	Suministro y Colocación Concreto Asfalto de Rodadura para Resalto (Lomo de Toro Plano - 4,52 m3)	m3	1		\$ 0
4.10	Imprimación Bituminosa	m2	55,108		\$ 0
4.11	Riego de liga Bituminosa	m2	55,108		\$ 0
5	Aceras				
5.1	Acera Hormigón e=0,07m	m2	166,344		\$ 0
6	Soleras				
6.1	Suministros y Colocación Soleras Tipo A	ml	120,495		\$ 0
6.2	Suministros y Colocación Soleras Tipo A. Rebajada	ml	16		\$ 0
D)	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN				
1	Señal Vertical				
1.1	Suministro y Colocación de Señal Nueva, incluido poste Omega (1 poste)	Un	2		\$ 0
1.4	Traslado de Señales	Un	1		\$ 0
2	Demarcación de Pavimentos				
	Líneas				
2.1	Línea Segmentada Blanca 3-5-3, a=0.15	ml	107,598		\$ 0
2.4	Línea Segmentada Blanca 1-1-1, a=0.30	ml	14,977		\$ 0

2,5	Línea Continua Blanca, $\alpha=0.30$	ml	9,96		\$ 0
2,5	Línea Continua Blanca, $\alpha=0.20$	ml	40		\$ 0
2,7	Línea Segmentada Blanca CEDA EL PASO, 0.6-0.3-0.6, $\alpha=0.20$	ml	15,197		\$ 0
2,8	Línea Zig-Zag, $\alpha=0.10$	ml	74,4		\$ 0
2.10.a	Línea Continua Amarilla, $\alpha=0.10$	ml	31,33		\$ 0
2.10	Línea Continua Amarilla, $\alpha=0.15$	ml	384,149		\$ 0
2.17	Paso Cebra	m2	54,375		\$ 0
	Achurados Símbolos y Leyendas				
2.18.c	Demarcación Resalto (Reductor de Velocidad). Blanco	m2	2,292		\$ 0
2.18.d	Demarcación Resalto (Reductor de Velocidad). Amarillo	m2	23,855		\$ 0
2.19	Símbolos y Leyendas	m2	48,31		\$ 0
	Demarcación Elevada				
2.20	Suministro y Colocación Tachas blancas	Un	78		\$ 0
2.21.a	Suministro y Colocación Tachas amarillas	Un	20		\$ 0
3	Otros				
3.1	Valla Peatonal tipo Conaset	ml	66,62		\$ 0
3.12	Dispositivos para minusvalidos [rampas]	un	8		\$ 0
G)	ESTRUCTURAS				
1	Muros				
1,2	Estructura a demoler [resalto]	m2	1		\$ 0
E)	OBRAS DE AGUAS LLUVIAS				
	Modificación Cotas de Anillo en Cámaras Existentes				
1	Cámaras tipo "b" o "Especiales" que peraltan su losa	Nº	1		\$ 0
2	Cámaras tipo "b" o "Especiales" que rebajan su losa	Nº	2		\$ 0
	Tapas de Cámaras				
3	Tapas de Cámaras para Calzada (NCh 2080)	Nº	3		\$ 0
F)	PROYECTO DE PAISAJISMO				
3	Poda de Árboles				
	Poda	un	1		\$ 0
	SubTotal Directo				\$ 0
	Gastos Generales				
	Utilidades				
	Neto				\$ 0
	IVA				\$ 0
	SubTotal Obras				\$ 0

IV. ITEMIZADO VIVACETA DOMINGO SANTA MARÍA					
A)	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
1	Instalación Faena	1			\$ 0
2	Suministro Letreros Indicativos	2			\$ 0
3	Colocación Letreros Indicativos	2			\$ 0
4	Señalización Provisoria	1			\$ 0
5	Gestión pago de permisos	1			\$ 0

B)	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
1	Preparación de la Faja				
1.5	Remoción de Soleras y Transp. a Botadero	288,742			\$ 0
1.6	Remoción de Aceras	147,36			\$ 0
1,15	Traslado de Poste metálico (10-12m) de Iluminación Pública incluida alimentación	1			\$ 0
2	Movimiento de Tierras				
2.1	Excavación en Cortes	168,1581 5			\$ 0
2,3	Preparación de Subrasante	699,755			\$ 0
3	Bases y Subbases				
3,4	Suministro y Colocación Base Granular CBR min= 60% bajo radier accesos e=0.15m	172,12			\$ 0
3,5	Suministro y Colocación SubBase Granular CBR min= 60% bajo aceras e=0.08m	187,845			\$ 0
3,6	Suministro y Colocación Base Granular CBR min= 60% bajo radier de Estacionamientos e=0.15 m	339,79			\$ 0
4	Pavimentos de Calzadas				
	Estacionamientos				
4.17	Pavimento de adoquin prefabricado de estacionamientos	339,79			\$ 0
4.18	Arena (e=0.03m)	339,79			\$ 0
5	Aceras				
5,1	Acera Hormigón e=0,07m	187,845			\$ 0
	Radieres de Hormigón				
5,3	Suministro y Colocación radier hormigón H-25 en accesos e=0.15m	172,12			\$ 0
6	Soleras				
6.1	Suministros y Colocación Soleras Tipo A	387,399			\$ 0
6.2	Suministros y Colocación Soleras Tipo A. Rebajada	101,546			\$ 0
D)	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN				
1	Señal Vertical				
1,1	Suministro y Colocación de Señal Nueva, incluido poste Omega (1 poste)	2			\$ 0
1,2	Suministro y Colocación de Señal Nueva, incluido postes Omega (2 postes)	7,08			\$ 0
1,5	Remoción de Señales	1			\$ 0
2	Demarcación de Pavimentos				
	Líneas				
2,1	Línea Segmentada Blanca 3-5-3, a=0.15	232			\$ 0
2,4	Línea Segmentada Blanca 1-1-1, a=0.30	60			\$ 0
2,5	Línea Continua Blanca, a=0.30	95,741			\$ 0
2,5	Línea Continua Blanca, a=0.20	259,289			\$ 0
2.12	Línea Continua Amarilla No estacionar, a=0.25	321			\$ 0
	Achurados Simbolos y Leyendas				
2.18.a	Achurado blanco	13,714			\$ 0

2.19	Símbolos y Leyendas	54,44			\$ 0
	Demarcación Elevada				
2.20	Suministro y Colocación Tachas blancas	28			\$ 0
2.21.a	Suministro y Colocación Tachas amarillas	13			\$ 0
2.21.b	Suministro y Colocación Tachas rojas	14			\$ 0
3	Otros				
3.1	Valla Peatonal tipo Conaset	25,376			\$ 0
3,10	Retiro de demarcación	285,017			\$ 0
3,12	Dispositivos para minusvalidos [rampas]	3			\$ 0
3,16	Provisión e instalación de baliza 200 intermitente con poste con panel solar	2			\$ 0
F)	PROYECTO DE PAISAJISMO				
2	RETIRO DE ESPECIES ARBOREAS	4			\$ 0
3	PODA DE ÁRBOLES	1			\$ 0
6	Componentes del Suelo				
6.1	TIERRA DE RELLENO	43,27			\$ 0
7	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE CESPED	43,27			\$ 0
	SubTotal Directo				\$ 0
	Gastos Generales				
	Utilidades				
	Neto				\$ 0
	IVA				\$ 0
	SubTotal Obras				\$ 0
VALOR TOTAL OFERTA					\$ 0

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE
a las Direcciones y Departamentos que correspondan y, hecho, **ARCHIVASE.**


Municipalidad de Independencia
MARIA NÚNEZ SEPÚLVEDA
SECRETARÍA MUNICIPAL
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIO MUNICIPAL


Municipalidad de Independencia
GONZALO DURÁN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/MCH/igm.-

TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Administrador Municipal - Control - DOM - Jurídico - DAF - SECPLA - DIMAO - DIDECO - Oficina de Partes.(822)